

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
 PROJETO: Palco de Eventos
 LOCAL: Rua Gaspar Martins, em Frente ao Sifredi, Centro - Paulo Bento - RS

5333

| | | | | | BDI | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | 24,50% | |
| | | | | | Incluso | |
| | | | | | Total | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantidades (A) | Custo Unitário Material (B) | Mão-de-obra (C) | Valor em R\$ (D)=A x (B+C) |
| 1.0 | COBERTURA E GUARDA CORPO METÁLICOS | | | | | 34.511,40 |
| 1.1 | ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA DO PALCO, INCLUSIVE GUARDA CORPO E PINTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 01 E PROJETO INSTALADA | Und. | 1,00 | 24.156,80 | 10.354,60 | 34.511,40 |
| TOTAL | | | | | | 34.511,40 |

DATA: 22 de maio de 2019

34.500,00

OBS 01: Todos os materiais e serviços deverão seguir rigorosamente as especificações constantes no memorial descritivo da obra e orientações da fiscalização da obra.
 OBS 02: A cor da pintura da estrutura metálica, cobertura e guarda corpo será definida pelo setor de fiscalização da obra e pelo senhor Prefeito Municipal, devendo a empresa vencedora da licitação fazer uma consulta prévia e solicitar por escrito a autorização e cores que deverá fazer tal serviço.


 Moimir José Aguiar
 Engenheiro CIVIL-CREA/RS: 125496-D

Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal de Paulo Bento

27023

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

Projeto: Palco de Eventos


Local: Rua Gaspar Martins, em Frente ao Siredi, Centro - Paulo Bento - RS

0

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R\$) | MESES | | | |
|------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
| | | | | % | Mês 1 R\$ | % | Mês 2 R\$ |
| 1 | COBERTURA E GUARDA CORPO METÁLICOS | 100,00 | 34.511,40 | 50,00 | 17.255,70 | 50,00 | 17.255,70 |
| TO- | SIMPLES | | | 50,00 | 17.255,70 | 50,00 | 17.255,70 |
| TAL | ACUMULADO | 100,00 | 34.511,40 | 50,00 | 17.255,70 | 100,00 | 34.511,40 |

Data: 22 de maio de 2019


 Volmir José Aguiar
 Engenheiro CIVIL-CREA/RS: 125496-D


 Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal