

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR: CPU AUX					
Composição de custos da Administração Local					
Descrição	Qtde	Mês	Custo unitário (R\$)	Proporcionalidade	Custo Total (R\$)
Mão de obra indireta					
Engenheiro Civil (93567)	1,00	2,00	17.744,88	10,00%	3.548,98
Encarregado geral (93572)	1,00	2,00	7.462,49	33,33%	4.974,50
Administrativo de obras (93566)	1,00	2,00	3.438,23	10,00%	687,65
Tecnico de laboratório (88321)	1,00	2,00	6.474,60	10,00%	1.294,92
Auxiliar de laboratório (88249)	1,00	2,00	6.465,80	10,00%	1.293,16
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>11.799,20</b>
			<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>		<b>11.799,20</b>
			<b>Nº DE RUAS PAVIMENTADAS</b>		<b>1,00</b>
			<b>CUSTO POR RUA</b>		<b>11.799,20</b>

\* Tempo efetivo à disposição da obra

---

Volmir José Agnoletto  
Eng. Civil - CREA/RS: 125496-D

---

Pedro Lorenzi  
Prefeito Municipal de Paulo Bento